

ZUSAMMENSTELLUNG

1.1.1	1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG	25.560,00
1.1.2	1.2 SICHERUNGSMASSNAHMEN	6.311,00
1.1.3	1.3 ABBRUCH UND AUSBAU	126.229,00
1.1.4	1.4 ERDARBEITEN	12.305,00
1.1.5	1.5 ENTWÄSSERUNGSARBEITEN	12.720,00
1.1.6	1.6 BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	76.065,00
1.1.7	1.7 MAUERWERKSARBEITEN	44.516,00
1.1.8	1.8 ABDICHTUNGSARBEITEN	13.600,00
1.1	1.1 ROHBAUARBEITEN	317.306,00
1.2	1.2 NATURSTEINARBEITEN	32.075,00
1.3	1.3 SPENGLER- UND DACHARBEITEN	173.240,00
1.4	1.4 GERÜSTBAUARBEITEN	45.350,00
1.5	1.5 SCHLOSSERARBEITEN	24.700,00
1.6	1.6 FENSTERARBEITEN	188.240,00
1.7	1.7 SCHREINERARBEITEN	143.200,00
1.8	1.8 INNENPUTZ- UND MALERARBEITEN	116.927,00
1.9	1.9 TROCKENBAUARBEITEN	111.925,00
1.10	1.10 AUSSENPUTZARBEITEN	178.885,00
1.11	1.11 ESTRICHARBEITEN	29.350,00
1.12	1.12 BODENBELAGSARBEITEN	110.620,00
1.13	1.13 FLIESENARBEITEN	60.500,00
1.14	1.14 BAUREINIGUNG	7.000,00
1.15	1.15 ZIMMERERARBEITEN	8.000,00
1.16	1.16 BETONSANIERUNG	10.000,00
1.17	1.17 ELEKTRONISCHE SCHLIESSANLAGE	18.000,00

Generalsan. d. Schulturnhalle und Umnutz. d. Schwimmh. zu gemeindl. Mehrzweckr.
Ko.schä. 06/2016

1.18	1.18 AUSSENANLAGEN, ARBEITEN AM GEBÄUDE	23.375,00
1	KG 300 und 500	1.598.693,00
2.1	2.1 HEIZUNGSINSTALLATION	211.450,00
2.2	2.2 LÜFTUNGSINSTALLATION	198.300,00
2.3	2.3 MSR - TECHNIK	84.500,00
2.4	2.4 TECHNISCHE WÄREMDÄMMUNG	44.020,00
2.5	2.5 SANITÄRARBEITEN	223.050,00
2.6	2.3 ELEKTROARBEITEN	358.768,73
2	KG 400	1.120.088,73
3.1	3.1 Panungsleistungen	598.131,98
3	KG 700	598.131,98
Summe		3.316.913,71
zzgl. MwSt 19,0 %		630.213,60
Gesamtsumme		3.947.127,31
		=====